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Estudo Teécnico Preliminar 72/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 2021.53.173.26634

2. Justificativa

Trata-se de expediente aberto para atender a demanda no que se refere a entrega de agendas institucionais para os corretores de
imoveis credenciados neste Conselho de Classe.

Os quantitativos elencados neste expediente é com base no niimero de corretores inscritos na Autarquia sendo os quantitativos a
seguir:

® PF-31.766

® PJ-3.694

® 1.832

Ressalto que novos corretores sdo incorporados aos existentes aumentando assim o niimero de credenciados.

3. Descricdo da necessidade

Aquisigdo de Material Grafico "agendas 2022 e 2023" para o Conselho Regional de Corretores de Iméveis 3* Regido para atender
a demanda dessa autarquia no que tange a organizacao de trabalho dos integrantes desse conselho, incluindo colaboradores e
corretores de iméveis.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Comunicagdo Renata Fadel

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os materiais deverao ser fornecidos por empresa (s) devidamente capacitadas para o objeto em questdo, devendo estar estarem
em condicOes de atender a Autarquia dentro dos prazos previstos no edital.

A empresa melhor classificada devera estar devidamente em dia na forma da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 assim como
demais legislagOes que se aplicam ao caso em tela.

A empresa devera ap6s declarada vencedora, apresentar amostra para avaliacdo deste Regional no que se refere ao modelo
previsto em edital com todas suas especifica¢oes dentro do prazo previsto em edital.

A apresentacdo de que trata este documento ndo estara condicionada ao pedido da Autarquia, podendo este ser realizado caso ja
possua a arte dos objetos a serem confeccionados, desde que tenha a aprovacao formal deste Conselho.
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6. Levantamento de Mercado

O levantamento da precificagdo que norteia os valores atuais de mercado, foram realizados mediante prévia consulta no Banco de

precos dentro dos parametros previstos.

INSTRUGAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratagdo de
servicos em geral, no dmbito da administracdo ptiblica federal direta, autdrquica e fundacional.

O SECRETARIO DE GESTAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZACAO, GESTAO E GOVERNO
DIGITAL DO MINISTERIO DA ECONOMIA, no uso das atribuicdes que lhe conferem o Decreto n° 9.745, de 8 de abril de
2019, e o Decreto n° 1.094, de 23 de marco de 1994, e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, resolve:

CAPITULOI
DISPOSICOES PRELIMINARES
Objeto e ambito de aplicagdo

Art. 1° Esta Instru¢do Normativa dispoe sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para
aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da administracdo puiblica federal direta, autarquica e fundacional.

§ 1° O disposto nesta Instru¢cdo Normativa ndo se aplica as contratagOes de obras e servicos de engenharia de que trata o Decreto
n° 7.983, de 8 de abril de 2013.

§ 2° Os 6rgdos e entidades da administragdo ptblica estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, quando executarem
recursos da Unido decorrentes de transferéncias voluntarias, deverdo observar os procedimentos para realizacdo de pesquisa de

preco de que trata esta Instrucdo Normativa.

§ 3° Para afericdo da vantajosidade das adesoes as atas de registro de precos, devera ser observado o disposto nesta Instrucdo
Normativa.

Defini¢des
Art. 2° Para fins do disposto nesta Instru¢do Normativa, considera-se:

I - preco estimado: valor obtido a partir de método matematico aplicado em série de precos coletados, podendo desconsiderar, na
sua formacéo, os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados;

IT - preco méximo: valor de limite que a administracdo se dispde a pagar por determinado objeto, levando-se em consideragado o
preco estimado, os aspectos mercadolégicos proprios a negociacdo com o setor publico e os recursos or¢camentarios disponiveis; e

III - sobreprego: preco contratado em valor expressivamente superior aos precos referenciais de mercado.
CAPITULO II

ELABORACAO DA PESQUISA DE PRECOS

Formalizacao

Art. 3° A pesquisa de precos sera materializada em documento que conterd, no minimo:

I - identificagdo do agente responsavel pela cotagao;

II - caracterizacdo das fontes consultadas;
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I1I - série de pregos coletados;
IV - método matematico aplicado para a defini¢do do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideracdo de valores inexequiveis, inconsistentes e
excessivamente elevados, se aplicavel.

Critérios

Art. 4° Na pesquisa de precos, sempre que possivel, deverdo ser observadas as condi¢es comerciais praticadas, incluindo prazos
e locais de entrega, instalacdo e montagem do bem ou execucdo do servico, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e
marcas e modelos, quando for o caso.

Pardametros

Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinacdo do preco estimado em processo licitatdrio para a aquisicdo e contratagdo
de servicos em geral sera realizada mediante a utilizacdo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou nao:

I - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisi¢des ou
contratacoes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacédo do instrumento convocatério;

IT - aquisicOes e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de
divulgacdo do instrumento convocatoério;

III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao

do instrumento convocatorio, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacao formal de cotacdo, desde que os orcamentos considerados estejam
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento convocatorio.

§1° Deverdo ser priorizados os pardmetros estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2° Quando a pesquisa de pregos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, devera ser observado:
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser licitado;

IT - obtencdo de propostas formais, contendo, no minimo:

a) descricdo do objeto, valor unitario e total;

b) numero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente;
¢) endereco e telefone de contato; e

d) data de emissdo.

III - registro, nos autos da contratacdo correspondente, da relacdo de fornecedores que foram consultados e ndo enviaram
propostas como resposta a solicitagdo de que trata o inciso I'V do caput.

Metodologia
Art. 6° Serao utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na

pesquisa de precos, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos parametros
de que trata o art. 5° desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

7. Descricao da solugcao como um todo
A descrigdo para a solucdo para angariar os materiais solicitados, é mediante abertura de processo administrativo para assim apos

os estudos adequados abrir processo licitatério na modalidade de registro de preco (SRP) por ser um meio que denota mais
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vantajosidade para a administragdo, respeitando assim o principio da publicidade e economicidade da administracdo publica.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Ap6s levantamento técnico realizado em cada departamento requisitante, ficou determinado os seguintes quantitativos

dos

materiais/objetos, conforme tabela abaixo.

N DO
ITEM

DESCRICAD

CATMAT

UNIDADE
DE
MEDIDA

Q7o

AGENDAS - GRAFICA - NO FORMATO FECHADC 14,0 X 20,5
CM A AGENDA CONTERA 210 FOLHAS NO TOTAL SENDO
FOLHAS 4X¥4 CORES NO PAPEL OFF SET 63

G/M2. CONTENDO DATA (DIA DO MES E ANO) FASE DA LUA
EM CADA PAGINA DO MIOLO LOGO MARCA DO CRECIRS,
BOX PARA ANOTACOES E BOX PARA OBSEVACAD NA
PARTE DE BAIXO DA PAGINA. FOLHA PLASTICA
TRANSPARENTE TIPO ENVELOPE SAJA TIPD 018 PARA
COLOCAR PAPEIS AVULS0OS ACABAMENTO: ESPIRAL
DUPLO WIRE-O FITA DE CETIM MARCADORA DE PAGINA
COM 32 CM DE COMPRIMENTO E 0,5 CM DE LARGURAE
ELASTICO PARA FECHAMENTO DA CAPA. FILME PLASTICO
TRANSPARENTE EMBALAMDO CADA AGENDA. AS
PAGINAS DO MIOLO SERAQ CONFECCIONADAS PELA
GRAFICA VENDEDORA.

462268

UN

55.000

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 769.450,00

Segue tabela com o valor estimado para aquisi¢do dos itens:
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CATMAT
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VUN VTOTAL

AGENDAS - GRAFICA - NO FORMATO FECHADO
14,0X 20,5 CM A AGENDA CONTERA 210 FOLHAS
NO TOTAL SENDO FOLHAS 4X4 CORES NO PAPEL
OFF SET 63 G/M2. CONTENDO DATA (DIA DO MES
E ANO| FASE DALUA EM CADA PAGINA DO MIOLO
LOGO MARCA DO CRECI/RS, BOX PARA
ANOTACOES E BOX PARA OBSEVACAQ NA PARTE
DE BAIXO DA PAGINA. FOLHA PLASTICA
TRANSPARENTE TIPO ENVELOPE SAJATIPO 018
PARA COLOCAR PAPEIS AVULSOS ACABAMENTO:
ESPIRAL DUPLO WIRE-O FITA DE CETIM
MARCADORA DE PAGINA COM 32 CM DE
COMPRIMENTO E 0,5 CM DE LARGURA E ELASTICO
PARA FECHAMENTO DA CAPA. FILME PLASTICO
TRANSPARENTE EMBALANDO CADA AGENDA. AS
PAGINAS DO MIOLO SERAQ CONFECCIONADAS
PELA GRAFICA VENDEDORA.

462263

UN

55.000

R% 13,99 RS 769.450,00

ORC. 1

ORC. 2

ORC. 3

VALOR UNITARIO DO ORCAMENTO

RS 15,00

RS 13,49

RS 13,47

WALOR TOTAL

RS 825.000,00

RS 741.950,00

RS 740.850,00

MEDIA UNITARIO

RS 13,99

As informacgdes a cerca dos dados da planilha acima estardo nos autos do processo desta aquisigdo.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Trata-se de aquisi¢do fundada no Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, tendo em vista que as utilizagdes da ata serdo de
acordo com as necessidades de confeccdo dos objetos para entrega ao membros da categoria, sendo estes solicitados em
quantidades de tiragem ndo inferior a 5.000 unidades.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo dos referidos itens, encontra-se disposto no Plano Anual de Contrata¢oes ano 2022. (PAC) assi

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Suprir a demanda do setor requisitante, para que os trabalhos didrios possam ser desenvolvidos com exceléncia em prol da

classe de corretores de imoveis.
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14. Providéncias a serem Adotadas
Ap6s os estudos e levantamentos adquiridos por meio do setor requisitante, visa-se a contratacdo de empresas por meio de

pregdo eletronico, que possam fornecer com agilidade e qualidade os materiais solicitados, conforme descritivo técnico contido
no Termo de Referéncia anexo ao edital.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Descarte inadequado do objeto.
Medida a ser adotada: Tratando-se de agendas, seus derivados sdo de ordem reciclével, tendo assim visibilidade ambiental nas

questdes de descartes dos materiais ao final de seu uso, dando o correto descarte dos mesmos, evitando assim qualquer impacto
ambiental, direcionando o descarte ao modelo de reciclagem.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Aliado a necessidade de aquisicdo das agendas 2022, tendo existéncia orcamentaria bem como a previsdo no Plano do corrente
PAC 2022, conclui-se que é viavel a aquisi¢do dos referidos itens em prol da classe de corretores de iméveis e os colaboradores
dessa autar

17. Responsaveis

RENATA FADEL

Supervisora de Comunicacdo
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